Secretaria de Planificacién

APRUEBA CONTRATO DE MANTENCION Y
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO  PUBLICO
URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO).
ID:3671-8-LP13

DECRETO N° 1783

Chillén Viejo, (J 1 ABR 7013
VISTOS

Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios;

CONSIDERANDO:

a) El Decreto N° 1.580 de 20 de marzo de 2013
que adjudica la licitacién publica denominada: “MANTENCION Y MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”
ID:3671-8-LP13 a LG Electronics INC Chile Ltda con una cuota mensual de
$11.176.210 (once millones ciento setenta y seis mil doscientos diez pesos)
impuestos incluidos, en un plazo de 120 meses y un plazo de ejecucidon de 04
meses.

b) La Orden de Compra N°3671-23-SE13 emitida el
20 de marzo de 2013 por el portal www.mercadopublico.cl

c) El confrato de 28 de marzo de 2013 suscrito
entre la Municipalidad de Chillédn Viejo y LG Electronics INC Chile Ltda para la
“MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO, CHILLAN
VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)" ID:3671-8-LP13 con una cuota mensual de
$11.176.210 (once millones ciento setenta y seis mil doscientos diez pesos)
impuestos incluidos, en un plazo de 120 meses y un plazo de ejecucién de 04
meses.

DECRETO:

1.- APRUEBESE contrato de 28 de marzo de 2013
suscrito entre la Municipalidad de Chillédn Viejo y LG Electronics INC Chile Ltda
para la “MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO,
CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)” ID:3671-8-LP13 con una cuota mensual de
$11.176.210 (once millones ciento setenta y seis mil doscientos diez pesos)
impuestos incluidos, en un plazo de 120 meses y un plazo de ejecuciéon de 04
meses.



2.- IMPUTESE el gasto correspondiente en la
cuenta 22.08.004 del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQU

Distribucién: lectronics INC Chile Ltda, SECPLA, Secretaria Municipal, Administracién
Municipal, DAF, DOM, Unidad de Control, Of. Partes.
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CONTRATO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO
EN PROPUESTA PUBLICA N°1/2013
ID: 3671-8-LP13

En Chilldn Viejo, a 28 de marzo de 2013 entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,
RUT. N° 69.266.500-7, persona juridica de derecho publico domiciliada en Calle Serrano
N° 300, Chilldn Viejo; representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula
Nacional de Identidad N° 8.048.464-K, del mismo domicilio, en adelante “La
Municipalidad”, por una parte y la empresa LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA.
RUT:76.014.610-2, representada por Don Daeho Shin RUT: 23.586.552-1, ambos con
domicilio en Isidora Goyenechea N°2800, piso 10 Torre Titanium, Las Condes, Region
Metropolitana, en adelante “El Contratista”, por la ofra, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En este acto y por el presente instrumento, la Municipalidad encarga al
Contratista el servicio denominado: “MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO URBANO (SEGUNDO LLAMADO)", de conformidad a la Propuesta PUblica N°
1/2013 1D:3671-8-LP13, en adelante la “Licitacion”, que le fuera adjudicada por Decreto
Alcaldicio N° 1.580 de 20 de marzo de 2013.

SEGUNDO: El Contratista se obliga a prestar los servicios indicados en el parrafo anterior,
de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas de Ejecucion de
Obras, Bases Técnicas de Mantencién, oferta entregada por él y demdas antecedentes
de la Licitacién, los que forman parte integrante del presente contrato y rigen todo
aquello que no contravenga lo dispuesto en el mismo, en adelante, los “Servicios”.

TERCERO: El precio mensual por la prestacion de los Servicios asciende a la suma
mensual de $11.176.210 (once millones ciento setenta y seis mil doscientos diez pesos)
impuestos incluidos, que se pagard a partir de la Recepcidn Provisoria de las Obras sin
observaciones, en 120 cuotas sucesivas. El monto de la cuota mensual se reagjustard
anualmente de acuerdo a la variacidn que experimente anualmente el IPC. Dicho
reqjuste sera facturado a partir del mes de enero del 2014 y asi sucesivamente.

CUARTO: La vigencia del presente contrato serd de 124 meses a contar de la suscripcion
del mismo, considerando el plazo ofertado de 4 (cuatro) meses para la ejecucion de
las obras por parte del Contratista y 120 (ciento veinte) meses por concepto de servicio
de mantencién del alumbrado publico contratado.

QUINTO: El contrato se extinguird por las causas siguientes:

a) Extincion del contrato por cumplimiento del Plazo:

El contrato se extinguird el 28 de julio de 2023.

Dentro de los 90 dias antes de cumplido el plazo del contrato el Contratista deberd
suscribir el correspondiente contrato de comodato a favor de la Municipalidad, por un
plazo de 20 anos, en virtud del cual la Municipalidad recibe en comodato la totalidad

de las luminarias, ganchos y demds instalaciones derivados del contrato y sus
eventuales modificaciones.
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b) Quiebra del Contratista

La guiebra del Contratista o extincién de la personalidad juridica del mismo determinard
la resolucion del presente Contrato, haciéndose efectiva la garantia respectiva. Esta
causal se entiende, sin perjuicio de las normas legales vigentes sobre la quiebra.

c) Incumplimiento de las obligaciones del Contratista:

La Municipalidad podrd terminar anticipadamente el presente contrato de pleno
derecho y sin necesidad de interpelacién previa a Tribunal alguno en los siguientes
Casos:

c.1) Demoras no justificadas en la ejecucién de las obras que superen el 35% del plazo
de ejecucién de la obra.

c.2) Incumplimiento a lo ofertado en su propuesta técnica

c.3) En caso de exceder sobre un 30% la potencia mensual ofertada por el contratista
por las luminarias contratadas.

c.4) No cumplimiento del plazo para suscripcion del contrato de comodato

c.5) Negativa de dar cumplimiento a las ordenes de la Municipalidad para la
mantencion del Contrato.

En todos los casos anteriores previo al término anticipado del Contrato la Inspeccion
Técnica Municipal (ITM) notificard al Contratista y otorgard un plazo méximo de 30 dias
corridos para corregir los incumplimientos.

Vencido el término sefialado sin que se hayan subsanado los incumplimientos, el
contrato expirard de pleno derecho sin necesidad de resolucién judicial, bastando para
ello la dictacién de un Decreto Fundado que asi lo resuelva, sin perjuicio de las acciones
judiciales que pudieran corresponder al Contratista o a la Municipalidad.

SEXTO: Si en el transcurso de la ejecucién de las obras se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del presente contrato para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITM deberd solicitar la aprobacién de la
Direccidn de Planificacién, ain cuando dicha modificacién de contrato tenga saldo $0
y/o no involucre mayores plazos.

SEPTIMO: La Municipalidad a través de la Direccién de Administracién y Finanzas pagard
las facturas presentadas por el Contratista debidamente visadas por la Inspeccion
Técnica Municipal (ITM), debiendo ésta Ultima adjuntar mensualmente un informe que
de cuenta de la satisfaccion de la ejecuciéon del contrato y de multas en el caso que las
hubiere.

El valor de la cuota mensual serd de $11.176.210 (once millones ciento setenta y seis mil
doscientos diez pesos) impuestos incluidos y se reqjustard anualmente de acuerdo a la
variacién que experimente el IPC. Dicho reaqjuste serd facturado a partir del mes de
enero del 2014 y asi sucesivamente.

El pago de las cuotas mensuales se iniciard al mes siguiente de la Recepcidén Provisoria
de la sustitucién total de luminarias por parte del Contratista sin observaciones.

En cada estado de pago el contratista deberd acreditar ante la Inspeccién Técnica
Municipal (ITM) el cumplimiento de sus deberes con los trabajadores y subcontratistas
. Vinculadas con ella, para lo cual deberd adjuntar las liquidaciones de sueldos de los
%ob dores contratados y subcontratados, comprobantes de pago de cotizaciones
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previsionales y de accidentes del trabajo de trabajadores contratados y subcontratados,
los finiquitos de los trabajadores contratados y subcontratados y el detalle de todos los
trabajos efectuados, esto deberd ser efectivo tanto para la ejecucion de la obra como
para la mantencién, es decir, durante todo el tiempo del Contrato.

En el caso que la Inspeccidn Técnica Municipal (ITM) determine que existen situaciones
iregulares relacionadas a las responsabilidades laborales por parte del Contratista, se
procederd a retener los pagos siguientes hasta que éste logre demostrar que regularizdé
la situacién observada.

Todo pago previsto en el presente articulo serd cursado dentro de los 30 dias siguientes a
la recepcién de la factura emitida por el Contratista, debidamente visada por la
Inspeccién Técnica Municipal {ITM) y con un informe mensual realizado por éste que de
cuenta que la potencia facturada corresponde igual o menor a la ofertada.

En el caso de existir algin tipo de multa, esta se descontard del total de la préxima
facturacién. En el caso de ser la Ultima factura el monto serd descontado de la misma.

En el caso que las multas excedan el monto de la facturacién, estas serdn descontadas
de los siguientes pagos no pudiendo existir reparacion del monto ocasionado por la
aplicacién de multas.

El presente Contrato se financiard integramente con fondos Municipales y la
cancelacién se realizard en forma mensual dentro de 30 dias desde que el contratista
ingresa por Oficina de Partes la respectiva factura de servicio.

El presente Contrato se financiard integramente con fondos municipales, por lo que la
Municipalidad se obliga de precaver y destinar los fondos adecuados y necesarios para
su integro y oportuno cumplimiento, la Municipalidad pagard al Contratista el precio de
este Contrato, en los términos y condiciones aqui fijados.

OCTAVO: Para garantizar el Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Obras el contratista hace
enfrega de una Boleta de Garantia de Banco Scotiabank N° 0125603, de 26 de marzo
de 2013 con vencimiento al 30 de septiembre de 2013, por un monto de $134.114.518.- la
cual se devolverd una vez que la llustre Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio
la Recepcion provisoria de la Obra. Para garantizar la Correcta Ejecucién de las Obras y
Fiel Cumplimiento de Contrato el contratista hard entrega a partir de la Recepcion
Provisoria de la Obra una Garantia por un monto de $160.937.422 tomada a nombre de
la Municipalidad de Chilldn Viejo, con una vigencia de 130 meses a contar de la
Recepcioén Provisoria de la Obra, la cual serd devuelta una vez sancionada por Decreto
la Recepcidn Definitiva de las Obras.

NOVENO: Los plazos del presente contrato serdn los siguientes:
a) Plazo de ejecucién de cambio de luminarias:

El plazo para la ejecucién de cambio de luminarias es de 4 meses y comenzard a
contar del dia del acta de entrega de terreno. El costo y pago del consumo de energia
eléctrica de las instalaciones consideradas, existentes y nuevas serd de cargo de la
Municipalidad.

Sin perjuicio de las obligaciones principales definidas para este Contrato, el Contratista
deberd ademds cumplir todas las obligaciones de las Bases Técnicas de Ejecucion,
Oferta Técnica y del expediente de licitacién, quedan comprendida entre otras, la

puesia en servicio del proyecto de alumbrado publico, el estudio tarifario y estudio
fotofpétrico.
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b) Plazo de mantencién:

El plazo para la mantencién de las luminarias LEDs instaladas por el Contratista serd de
120 meses y comenzard a contar del dia del Acta de Recepcidn Provisoria de las Obras.
Sin perjuicio de las obligaciones principales definidas para este confrato, el oferente
deberd ademds cumplir todas las obligaciones de las Bases Técnicas de Mantencion,
Oferta Técnica y del expediente de licitacion.

DECIMO: La Recepcién de las Obras se realizard conforme se indica:
a) Recepcidn Provisoria.

Una vez terminado el cambio de luminarias, el Confratista solicitard por escrito a la
Inspeccidén Técnica Municipal a través de la Oficina de Partes la Recepcion Provisoria de
la Obra. Dicha Recepcién no se efectuard mientras el Contratista no cumpla con
presentar esa solicitud.

El Contratista deberd presentar los certificados de autorizacién de la Sec, Estudio
Fotométrico y todos los documentos que a juicio de la Inspeccidn Técnica de la Obra
sean necesarios para respaldar la Recepcién Provisoria de la Obra.

La Municipalidad determinard a través de un Decreto el nombramiento de la Comisién
encargado de la Recepcidn Provisoria de la Obra .

Al acto de Recepcidn asistird la Comision y el Contratista o su representante. Una vez
verificado el cabal cumplimiento se dard curso a la Recepcidn Provisoria de la Obra y
se levantard un acta que serd suscrita por Funcionarios Municipales, y se aprobard
mediante Decreto Alcaldicio.

Se podrdn realizar Recepciones Provisorias Parciales. Se consignard como fecha de
término de las instalaciones la fecha de la dltima recepcidén provisoria, habida
consideracion de lo precedentemente indicado.

Para el caso de las Recepciones Provisorias Parciales, solo se efectuaran cuando el
contratista las haya solicitado por escrito a la Inspeccién Técnica Municipal (ITM) a
través de la Oficina de Partes.

Si de la inspeccién de las instalaciones que haga la comisién, se comprueba que los
trabajos no estdn terminados o no estdn ejecutados en conformidad con lo estipulado
en Bases Técnicas de Ejecucion de Obras y lo ofertado por el Contratista, la comisién no
dard curso a la Recepcidn Provisoria de la Obra y definird un plazo sujeto a multa, para
que el Conftratista ejecute a su costo los trabajos o reparaciones que ella determine. El
oferente no podrd excusar su responsabilidad por entrega no oportuna de luminarias de
parte del proveedor de ellas y/o trabajos defectuosos y/o negarse a reconstruirlos.

Si el Contratista no hiciera las reparaciones y cambios que se ordenan dentro del plazo
gue fije la comisibn de acuerdo a la cantidad de instalaciones pendientes, la
Inspeccion Técnica Municipal (ITM) podrd solicitar hacer efectiva la garantia de
Correcta Ejecucién de las Obras.

b) Recepcién Definitiva.
La Recepcion Definitiva se efectuard 121 meses después de sancionada la Recepcién

Provisoria de la Obra, mediante Decreto Alcaldicio. La recepcién definitiva estard
constitymda por Funcionarios Municipales que se designen en su oportunidad.
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La Municipalidad exigird al Contratista adoptar las medidas que permitan una
adecuada continuidad de los servicios que se prestan por medio del Contrato.

Entre 6 meses y hasta 2 meses antes de la extincién del contrato por cumplimiento del
plazo, la Inspeccidn Técnica Municipal levantard un acta de los trabajos que debe
realizar el Contratista para que las condiciones de entrega de las instalaciones que se
enfregardn en comodato se haga de acuerdo a lo siguiente:

a) Reparaciones que debe realizar el Contratista

b) Trabajos de mantenimientos para que al momento de la Recepcidén Definitiva por
parte de la Municipalidad la totalidad de las instalaciones estén absolutamente
operables y con las normas y estdndares establecidos en el expediente de licitacion.

DECIMO PRIMERO: Se podrdn aplicar multas de acuerdo a lo siguiente:

a) Periodo de ejecucién de obras:

a.1) 35 UF diarias por incumplimiento del plazo ofertado.

a.2) 20 UF diaria por cada dia de atraso de la Carta Ganft.

a.3) 25 UF diaria por cada dia de atraso en el incumplimiento del plazo otorgado por
comision receptora para Recepcion Provisoria de la Obra.

a.4) 5 UF en caso de no encontrarse presente el libro de obras o adulterado.

a.5) 15UF en caso que se verifique ausencia del profesional residente.

a.6) 10 UF por cada dia de atraso en la entrega de letrero de obras y/o posteras y/o
dipticos.

b) Periodo de mantencién

b.1) 5 UF diaria por cada dia de atraso en mantencién del tipo Programado de acuerdo
a plazo ofertado.

b.2) 5 UF diaria por cada dia de atraso en mantencién del tipo Habitual de acuerdo a
plazo ofertado.

b.3) 3 UF diaria por cada dia de atraso en mantencién del tipo Urgencia y/o Emergencia
de acuerdo a plazo ofertado.

b.4) 3 UF por la no presentacidén de supervisor o del confratista o su representante
durante la jornada diaria cuando sea requerido por el ITO.

b.5) En caso de exceder mensualmente la potencia ofertada por el contratista por las
luminarias confratadas, la diferencia de potencia serd descontada de la préoxima
facturacién, monto que serd transformado a pesos de acuerdo a los valores estipulados
por la Superintendencia de Electricidad.

b.6) 20 UF en caso de atraso en la suscripcion del contrato de comodato.

b.7) 10 UF diarias en caso que el porcentaje de luminarias apagadas de noche supere el
5%.

b.8) 10UF diarias en caso que el porcentaje de luminarias encendidas de dia supere el
5% del total de luminarias.

p.2) 10 UF en caso de no cumplir con cualquiera de los materiales, equipos ,
herramientas y medios de comunicacién indicados en el punto 3.6 y 3.7 de las Bases
Técnicas de Mantencién.

DECIMO SEGUNDO: La Inspeccién Técnica Municipal o ITM estard a cargo de un
profesional dependiente de la Municipalidad de Chilldn Viejo nominado mediante
Decreto Alcaldicio. El oferente adjudicado deberd considerar que la ITO se reserva el
derecho de:

(}\ . a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecucién se estime defectuosa.
4/;) EXigir la reejecucion de las partidas que hayan sido objetadas.

4
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c) Exigir la presentaciéon de los certificados solicitados en Bases Técnicas u ofertados por
el Contratista.

d) Exigir lo solicitado en Bases Técnicas de Ejecucidn, Bases Técnicas de Mantencién y
expediente de licitacién.

e) Aplicar multas cuando sea necesario.

f) Monitorear la adecuada mantencién.

DECIMO TERCERO: Para la Direccién Técnica se requiere que el Confratista mantenga en
forma permanente la presencia de un profesional residente en la obra. El
incumplimiento de esta obligacién una vez firmado el contrato, facultard a la ITM a
efectuar el cobro de multas consistentes 15 UF cada vez que se verifique la ausencia
del profesional residente de la obra. Si por razones de funcionamiento de la empresa se
requiere cambiar al profesional, el reemplazante deberd cumplir lo exigido, situacién
que certificard el ITM.

Durante el periodo de mantencién el Contratista deberd contemplar lo exigido en Bases
Técnicas de Mantencién.

DECIMO CUARTO: La personeria de Don Felipe Aylwin Lagos, como Alcalde de la
Municipalidad de Chilldn Viejo consta en Sentencia de Proclamacion de Alcalde N° 11
del 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional Vil del Bio-Bio; y la
personeria de Don Daeho Shin para representar a LG Electronics INC Chile. Ltda., consta
en Poder Especial Repertorio N°3.198-2011 de catorce de febrero de dos mil once ante
Margarita Moreno Zamorano Notario Suplente del Titular de la Vigésima Séptima Notaria
de Santiago de don Eduardo Avello Cocha.

DECIMO QUINTO: Los conftratantes declaran domicilio
todos los efectos legales del presente Contrato.

AN

LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA.
CONTRATISTA"
Rut: 76.014.110-2
R.L.: DAEHO SHIN
Rut: 23.586.552-1

Vb

FRANCISCO FUENZALIDA VALDES
SECRETARIO MUNICIPAL

FAL/FFV/UAV/ GGB/RCO/pmn



