SECRETARIO z i

“ra— APRUEBA CONTRATO “"DISENOS DE INGENIERIA
DE SANEAMIENTO SANITARIO EN LOS
COLIHUES, CHILLAN VIEJO".

DECRETO N° 2565
Chillan Viejo, 31/12/2009

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N© 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios; los Decretos Alcaldicios N° 2030 /9.12.08 y 2040/10.12.08, mediante los
cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El
Decreto N© 1945 de fecha 1.12.2008, que aprueba el presupuesto aifio 2009;

CONSIDERANDO:

- El Ord. MIN. INT. (ORD) N° 3367 de fecha 13 de
julio del 2009, que autoriza asignacion de recursos disefio acciones concurrentes
Programa Mejoramiento de Barrios.

- El Decreto Alcaldicio N° 1867 del 15.10.09, que
aprueba bases y llama a licitacion.

- El acta de apertura de propuesta publica de fecha
5.11.09.

- El Decreto Alcaldicio N° 2019 del 09.11.09, que
designa comision para evaluacion de evaluacion de ofertas.

- El informe de adjudicacién de fecha 12.11.09, donde
se propone adjudicar a la empresa INTEGRAL INGENIEROS LTDA. , en un monto de
$9.500.000.-, impuestos incluidos, en un plazo de 190 dias.

- El Decreto Alcaldio N° 2046/16.11.09 que aprueba
adjudicacion.

- La Orden de Compra N© 3671-132-SE09 de fecha
18.11.20009.

- La Carta de la empresa de fecha 17 de diciembre del
2009, donde ingresa boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

- El contrato de prestacion de servicios de fecha de 21
de diciembre del 2009, suscrito entre la I. Municipalidad de Chillan Viejo y la empresa
Integral Ingenieros Ltda., en un monto de $9.950.000.-

DECRETO :

1.- APRUEBASE el Contrato de Ejecuciéon de Obras
“DISENOS DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO EN LOS COLIHUES
CHILLAN VIEJO”, a nombre de la empresa Integral Ingenieros Ltda., en un monto de
$9.950.000.-.

2.- El plazo de ejecucion es de 190 dias corridos a
contar del dia siguiente a la firma de contrato.

3.- ACEPTESE Boleta de Garantia a la Vista N©0262679,
Banco de BCI, por un monto de $995.000.- como garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

4.- IMPUTESE el Item 215.31.002.02

xesupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNi
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ecretaria Municipal, Adm. Municipal, Control, Educacién, DOM, Finanzas, Planificacién, Of. Partes.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
CHILLAN VIEJO
PLANIFICACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, de 21 de Diciembre del 2009, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona juridica de derecho
publico domiciliada en Calle Serrano N° 300, Chillan Viejo; representada por su
Administrador Municipal don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de Identidad N°
9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa INTEGRAL INGENIEROS LTDA., RUT:
76.179.350-0, con domicilio en Av. Campos Deportivos 291, Villa Universitaria de
Concepcion, Concepcion, representada por don Victor Viveros Ferrada, RUT: 7.148.637-
0, en adelante “El Proyectista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al proyectista, la elaboracion
del estudio “DISENOS DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO EN LOS
COLIHUES, CHILLAN VIEJO”

SEGUNDO: El proyectista, se compromete a elaborar dicho estudio de acuerdo a las
Bases Técnicas, Planos de ubicacion, antecedentes del llamado, a través del portal Chile
Compra y presupuesto del oferente de la Licitacion ID: 3671-91-LE09, todo lo cual
forma parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total del estudio asciende a la suma de $9.950.000.- (Nueve
millones novecientos cincuenta mil pesos) incluido impuesto, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el proyectista hace entrega
de una Boleta de Garantia N®0262679, de fecha 14.12.2009, a nombre de la L.
Municipalidad de Chillan Viejo, por un monto de $995.000.-, con fecha de vencimiento
al 07.10.2010, la cual se devolvera una vez se decrete la Recepcion Definitiva del
estudio.

QUINTO: El precio convenido se cancelara en tres estados de pago:

- Para el Estado de Pago N°1, por $1.990.000.-, correspondiente al 20% del monto
del contrato, cuando se obtenga la visacion del Anteproyecto del estudio,

- Para el Estado de Pago N°2, por un monto de $4.975.000.-, correspondiente al
50% del monto del contrato, cuando el proyectista obtenga la aprobacion de los
servicios revisores correspondientes,

- Para el Estado de Pago N°3, por $2.985.000.-, correspondiente al 30% del monto
del contrato, cuando el proyectista obtenga la recomendacion técnica favorable
sin observaciones (RS) de la Secretaria Ministerial de Planificacion.

SEXTO : El plazo para la elaboracion del estudio sera de 190 dias corridos y comenzara
a contar del dia siguiente a la firma del presente Contrato.

Este plazo se entiende el tiempo que el Consultor se demora en elaborar el proyecto e
ingresarlo al Municipio por oficina de Partes para su revision. En caso que existan
observaciones, la Inspeccion Técnica dara un plazo para que estas se subsanen. Si las
observaciones no son subsanadas en dicho plazo, se le aplicaran multas en forma diaria,
establecidas en el articulo n° 15 de las presentes Bases.

No se considerara dentro de este plazo: el tiempo que demore el municipio y/o los
organismos correspondientes, en revisar el proyecto en cada etapa de revision.

Una vez que se apruebe la revision de la entrega del proyecto por parte del municipio, el
consultor debera ingresarlo a los organismos técnicos competentes (SERVIU, DGA, DOH,
etc.) en un plazo no superior a 10 dias habiles, de lo contrario se aplicaran en forma
diaria las multas establecidas en el art. n° 15 de las presentes bases.

Ademas, el consultor debera contestar las observaciones que realicen los organismos
competentes en un plazo no superior a 30 dias habiles, desde la fecha del oficio de
notificacion correspondiente, de lo contrario se aplicaran en forma diaria las multas
establecidas en el art. n° 15 de las presentes bases. Si alguna de las observaciones
requiere de un plazo superior, por razones ajenas a la voluntad del consultor, éste
debera informar a la I.T.E., antes que se cumpla el plazo de los 30 dias.



El coansultor debera llevar un cronograma de los ingresos y egresos de los
proyectos en los organismos técnicos, de tal forma de llevar un control de las
fechas establecidas. Dicho cronograma debera presentarlo al solicitar la recepcion
definitiva del estudio.

SEPTIMO: El atraso en el cumplimiento del plazo contractual de cada etapa hara
incurrir al Consultor en una multa por cada dia de atraso correspondiente a un 2 por
mil del monto del contrato sin impuesto. De igual forma se aplicara esta sancion si los
proyectos se encuentran incompletos o que no se entreguen las observaciones en las
fechas indicadas.

OCTAVO: La Recepcion Definitiva: Una vez terminado el Estudio, el Consultor
solicitara por escrito la Recepcion definitiva del mismo a la inspeccion técnica, solicitud
que debera ingresar en la oficina de Partes de la I. Municipalidad de Chillan Viejo, la
que debera verificar el Fiel Cumplimiento de los Términos de referencia y de la oferta, y
demas antecedentes del contrato y comunicarlo, dentro del plazo de 5 dias, por escrito,
a la Unidad respectiva, indicando en €l la fecha en que el consultor puso término al
estudio.

La Recepcion del estudio se efectuara por una comisién compuesta por tres funcionarios
designados por el Administrador Municipal.

Esta recepcion se realizara una vez que el consultor entregue el estudio completo sin
observaciones y con todos los V°B® y documentos que se soliciten en los Términos de
Referencia, en caso que existan observaciones por parte de la comisiéon, el consultor
debera subsanarlas en el plazo que esta asigne, de lo contrario, se aplicaran las multas
en forma diaria, establecidas en el art. n° 15 de las presentes Bases.

NOVENO :Cualquier accidente o dafio a terceros causados durante el transcurso del
estudio sera de exclusiva responsabilidad del proyectista.

DECIMO: La municipalidad podra dar término anticipado al contrato si el proyectista no
diere cumplimiento a las condiciones pactadas en el presente contrato o se negara a dar
cumplimiento a las instrucciones impartidas por Planificacion, sin recurrir a la justicia
ordinaria, para tales efecto, habido consideracion de la aceptaciéon del proyectista o el
solo hecho de suscribir el contrato correspondiente, siendo de cargo de dicho proyectista
todo gasto directo o indirecto que su incumplimiento le signifiquen a la municipalidad.

La municipalidad podra declarar resuelto administrativamente el contrato a
cargo, sin forma de juicio y hacer efectivas las garantias que obren en su poder, por
dicho contrato.

DECIMO PRIMERO: Los contratantes declaran domicilio en la comuna de Chillax
para todos los efectos legales del presente contrato.
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ENZALIDA VALDES
MUNICIPAL

UAV/MGGB/VGS/MOG/mog



