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Municipalidad

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
N° 56/2014, ID 3671-72-LP14, “MEJORAMIENTO
MULTICANCHA VILLA EDO. FREI"

pecrerone 6915
Chillén Viejo, 13 DIC 201

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;.

CONSIDERANDO:

a) El decreto N° 6299 de 04 de diciembre de 2014, que
aprueba adjudicacion licitacion publica denominada “MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA
EDO. FREI".

b) La Orden de Compra N° 3671-113-SE14 de 09 de
diciembre de 2014.

d) El Contrato de Obra denominado “MEJORAMIENTO
MULTICANCHA VILLA EDO. FREI", suscritfo entre la Municipalidad de Chilldn Viejo vy
constructora Sociedad Constructora Aravena y Compania Limitada, de fecha 12 de
diciembre de 2014, por un monto de $37.584.891.- (impuestos incluidos), en un plazo de
ejecucion de 60 dias corridos.

DECRETO:

1.-APRUEBASE El Contrato de Obra denominado
“MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EDO. FREI", suscrito entre la Municipalidad de Chilldn
Viejo y constructora Sociedad Constructora Aravena y Compania Limitada, 12 de diciembre
de 2014, por un monto de $37.584.891.- (impuestos incluidos), en un plazo de ejecucién de 60
dias corridos.

2.-NOMBRESE al Jefe del Departamento de Ejecucién o
quien lo subrogue, como Inspector Técnico de la Obra.

3.- IMPUTESE a la cuenta Subtitulo 31 item 02 Asig. 004
Obras Civiles del Presupuesto Municipal Vigente.
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CONTRATO EJECUCION DE OBRA, CONSTRUCCION

En Chilldn Viejo, a 12 de diciembre de 2014, enfre la Municipalidad de Chilldn Viejo, RUT.
N°69.266.500-7, persona juridica de derecho publico domiciliada en calle Serrano N° 300,
Chilladn Viejo; representada por su Administrador Municipal Don ULISES AEDO VALDES Cédula
Nacional de Identidad N° 9.756.890-1, del mismo domicilio, y por la otra parte la empresa
SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARAVENA Y COMPANIA LIMITADA, RUT N° 76.157.767-0, con
domicilio en Pasaje Pirineos N° 2242, Villa Barcelona de la comuna de Camina, ambos
chilenos y mayores de edad, quienes en las representaciones invocadas, han convenido en
el siguiente contrato:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillan Viejo, en adelante “La Municipalidad”, encarga a la
empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARAVENA Y COMPANIA LIMITADA, RUT N° 76.157.767-0,
en adelante "“El Conftratista”. La ejecucion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO
MULTICANCHA VILLA EDUARDO FREI", ID: 3671-72-LP14.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las bases
administrativas generales, especiales, especificaciones técnicas y demds antecedentes de
la licitacién, que forman parte integrante de la licitacion publica ID: 3671-72-LP14.

TERCERO: El precio total por la ejecucion de la obra, asciende a la suma de $ 37.584.891
(TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA' Y
UN PESOS ), incluido impuesto y sin regjustes, ni intereses.

CUARTO: El plazo para la ejecucion de las obras serd de 60 dias corridos y comenzard a
contar del dia siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hard incurrir al contratista en una multa
por cada dia, afraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del contrato, incluidas
sus modificaciones.

QUINTO: Serd en estados de pago de acuerdo a lo sefialado en la Guia operativa Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal versién 7.0 pagina N° 12 “Para ejecucion de
obras mediante modalidad licitaciéon” |a cual se adjunta y forma parte integrante de los
antecedentes de la presente licitacion.

SEXTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista realiza ingreso de
Boleta de Garantia Bancaria N° 108644 de 11 de diciembre de 2014, por la suma de
$3.758.490, en un plazo de 90 dias, la cual serd devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepcidn Provisoria de la obra.

SEPTIMO:

Recepcion Provisoria.

El contratista una vez terminado los trabajos, solicitard por escrito la recepcion de las obras
a la ITO, solicitud que deberd ingresar en la Oficina de Partes en horario de 8:15 am a 13:30
pm, de lunes a viernes.

Recepcion Definitiva.

La Recepcién Definitiva se efectuard 365 dias después de sancionada la Recepcion
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La Comisién Receptora estard constituida por
funcionarios que se designen en su oportunidad.

OCTAVO: Para la direccidon Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un profesional del drea de la construccion como [TO de obra. E
incumplimiento de esta obligaciéon una vez firmado el contrato, facultard a la Unidad
Técnica Municipal a efectuar el cobro de multas consistentes en una UTM (1 UTM), cada vez
que se verifique la ausencia de esta persona.



El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberd entregar al ITO
municipal del contrato el nombre completo, cédula de identidad, y teléfono de contacto
del profesional a cargo de la obra.

NOVENO: El contratista se hard cargo de los consumos de agua, energia eléctrica, gas y
otros servicios que se generasen durante el periodo de ejecucion del proyecto y de los
dafos y perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de
vecinos.

Al solicitar la Recepcién Provisoria, el Contratista deberd presentarlos documentos que
acrediten que no existen deudas por consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio,
emitidos por los servicios que correspondan.

DECIMO: Los Firmantes fijan domicilio en la ciudad de Chilldn para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la Jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMO PRIMERO: Finalmente, previa lectura, firman ambas partes éste contrato, cinco
ejemplares, de igual tenor.
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