



**APRUEBA READJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2015, ID 3671-2-R115, "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN ESTEBAN"**

**DECRETO Nº 2625**

**Chillán Viejo, 12 de Mayo de 2015**

**VISTOS:** Las facultades que confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

- Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

**CONSIDERANDO:**

a) El Decreto Nº6588 de 17 de Diciembre de 2014, que aprueba el presupuesto Municipal 2015.

b) El Decreto Nº 1540 del 17 de Marzo de 2015, que aprueba Adjudicación Licitación Pública Nº 02/2015, ID: 3671-2-LP15, **CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN ESTEBAN.**

c) El Decreto Nº 2077 del 14 de Abril de 2015, que aprueba Readjudicación Licitación Pública Nº 02/2015, ID: 3671-2-LP15, **CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN ESTEBAN**, a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPAHUE LTDA.

d) La Resolución de Acta de Adjudicación **ID: 3671-2-R115.**

e) La no presentación de la garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, por parte de la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPAHUE LTDA**, en el plazo indicado en el Art. 10 de las Bases Administrativas Especiales de licitación y el correo electrónico del 11 de Mayo de 2015, donde la empresa se desiste de la licitación argumentando aumento de costos para ejecutar la obra.

f) La necesidad de readjudicar nuevamente la obra para su pronta construcción.

g) El Informe de Evaluación del 10 de Marzo de 2015, de la Licitación Pública Nº 02/2015, ID: 3671-2-LP15, **CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN ESTEBAN**, donde se indica a la empresa CONSTRUCTORA JAVIER CARVALLO E.I.R.L como la tercera oferta mejor evaluada.

**DECRETO:**

**1.- APRUEBASE**, la Readjudicación de la Licitación Pública Nº 02/2015, **ID: 3671-2-R115**, denominada **CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN ESTEBAN**, a la empresa **CONSTRUCTORA JAVIER CARVALLO E.I.R.L**, por un monto de **\$ 51.595.016.-** (cincuenta y un millones quinientos noventa y cinco mil diez y seis pesos), impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de **89 días corridos.**

**2.- PROCÉDASE** a notificar a los oferentes del Decreto de readjudicación de la licitación, a través del portal Mercado Público.

**3.- CÓBRESE** la garantía de seriedad de la oferta a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPAHUE LTDA., por un monto de \$200.000.- de acuerdo al Art. 10 de las Bases Administrativas Especiales.

**4.- IMPÚTESE** el gasto a la cuenta complementaria 214.05.56.023 del presupuesto Municipal vigente.



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ULISES AEDO VALDES**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**POR ORDEN DEL ALCALDE**

UAV / OES / DRM / MOG /mog.

**DISTRIBUCIÓN:** Alcaldía, Administrador Municipal, Planificación, DOM, OF. Partes.