APRUEBA CONTRATO ” DISENOS SISTEMA DE
RECOLECCION, CONDUCCION Y EVACUACION DE
AGUAS LLUVIAS BARRIO LOS BAJOS ™

DECRETO N° 407
Chillan Viejo, 03.03.09

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios; los Decretos Alcaldicios N° 2030 /9.12.08 y 2040/10.12.08, mediante los
cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El
Decreto N© 1945 de fecha 1.12.2008, que aprueba el presupuesto afio 2009;

CONSIDERANDO:

- El Decreto N°75 de fecha 13.01.09, que aprueba bases
y llama a propuesta publica ” DISENOS SISTEMA DE RECOLECCION, CONDUCCION Y
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOS BAJOS ™

- El llamado a propuesta publica ” DISENOS SISTEMA
DE RECOLECCION, CONDUCCION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS BARRIO
LOS BAJOS “ 1ID:3671-2-LE09, en la pagina www.mercadopublico.cl de fecha
20.01.2009.-

- Acta de apertura de propuesta de fecha 02 de
Febrero de 2009.-

- Informe de Adjudicacion de fecha 16.02.2009.-

- El Decreto N°298 de fecha 17.02.09, que aprueba
Adjudicacién de ” DISENOS SISTEMA DE RECOLECCION, CONDUCCION Y
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOS BAJOS “ ID:3671-2-LE09, por un
monto de $19.980.000.- en un plazo de ejecucion de 60 dias corridos.

- La Orden de Compra emitida a nombre de don Rodrigo

Alejandro Alarcén Fuentes, por un valor de $19.980.000.-, impuesto incluido, sin
reajustes ni intereses.

DECRETO :

1.- APRUEBASE el Contrato de Ejecucién de Obras,
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo y don Rodrigo Alejandro Alarcén
Fuentes, monto de $19.980.000.- (diecinueve millones novecientos ochenta mil pesos)

2.- El plazo de ejecucion es de 60 dias corridos a contar
del dia siguiente de la firma de contrato. Vencido el plazo y si las obras no estan
terminadas, el contratista pagara una multa del dos por mil del monto del contrato sin
impuesto.

3.- ACEPTESE Boleta de Garantia , NO 31447-5, Banco
de Chile, por un monto de $1.398.600.- como garantia de fiel cumplimiento del contrato.
4.- IMPUTESE el gasto a las cuentas 214.05.17.05,
cuenta complementaria, "DISENOS SISTEMA DE RECOLECCION, CONDUCCION Y
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOS BAJOS” programa Qui
del presupuesto municipal vigente.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD
CHILLAN VIEJO
PLANIFICACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, de 27 de Febrero del 2009, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona juridica de derecho
publico domiciliada en Calle Serrano N° 300, Chillan Viejo; representada por su
Administrador Municipal don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de Identidad N°
9.756.890-1, del mismo domicilio y el sefior RODRIGO A. ALARCON FUENTES,
Ingeniero Civil, cédula Nacional de Identidad 13.108.602-4, domiciliado en
Remodelacion Costanera Block A, Departamento 43, Pedro del Rio Zanartu, Concepcion,
en adelante “El Proyectista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al proyectista, la elaboracion
del estudio "DISENOS SISTEMA DE RECOLECCION, CONDUCCION Y EVACUACION
DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOS BAJOS”

SEGUNDO: El proyectista, se compromete a elaborar dicho estudio de acuerdo a las
Bases Técnicas, Bases Administrativas Generales de estudios, Bases Administrativas
Especiales, Aclaraciones de la propuesta, Planos de wubicacion del proyecto y
presupuesto del oferente de la Licitacion ID: 3671-2-LE09, todo lo cual forma parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total del estudio asciende a la suma de $19.980.000.-(Diez y
nueve millones novecientos ochenta mil pesos) incluido impuesto, sin reajustes ni
intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el proyectista hace entrega
de un Depoésito a la Vista N°31447-5 de fecha 27.02.2009, a nombre de la L
Municipalidad de Chillan Viejo, por un monto de $1.398.600.-, la cual se devolvera una
vez se decrete la Recepcion Definitiva del estudio.

QUINTO: El precio convenido se cancelara en tres estados de pago, el primero por un
monto de $3.996.000.-, una vez concluido el Informe de la etapa Diagnostico. El
segundo por un monto de $3.996.000.-, una vez concluido el Informe Preliminar del
Estudio. El tercero por un monto de $11.988.000.-, una vez concluido el Informe Final
del Estudio. En cada estado de pago se debera decretar su aprobacion.

SEXTO : El plazo para la elaboracion del estudio sera de 60 dias corridos y comenzara a
contar del dia siguiente de la firma del Contrato.

Este plazo se entiende el tiempo que el Consultor se demora en elaborar el proyecto e
ingresarlo al Municipio por oficina de Partes para su revision. En caso que existan
observaciones, la Inspeccion Técnica dara un plazo para que estas se subsanen. Si las
observaciones no son subsanadas en dicho plazo, se le aplicaran multas en forma diaria,
establecidas en el articulo n° 15 de las presentes Bases.

No se considerara dentro de este plazo: el tiempo que demore el municipio en revisar el
proyecto en cada etapa de revision.

Una vez que se apruebe la revision de la entrega del proyecto por parte del municipio, el
consultor debera ingresarlo a los organismos técnicos competentes (SERVIU, DGA, DOH,
etc.) en un plazo no superior a 10 dias habiles, de lo contrario se aplicaran en forma
diaria las multas establecidas en el art. n° 15 de las presentes bases.

Ademas, el consultor debera contestar las observaciones que realicen los organismos
competentes en un plazo no superior a 30 dias habiles, desde la fecha del oficio de
notificacion correspondiente, de lo contrario se aplicaran en forma diaria las multas
establecidas en el art. n° 15 de las presentes bases. Si alguna de las observaciones
requiere de un plazo superior, por razones ajenas a la voluntad del consultor, éste
debera informar a la .T.E., antes que se cumpla el plazo de los 30 dias.
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El consultor debera llevar un cronograma de los ingresos y egresos de los
proyectos en los organismos técnicos, de tal forma de llevar un control de las
fechas establecidas. Dicho cronograma debera presentarlo al solicitar la recepcion
definitiva del estudio.

SEPTIMO: El atraso en el cumplimiento del plazo contractual de cada etapa hara
incurrir al Consultor en una multa por cada dia de atraso correspondiente a un 2 por
mil del monto del contrato sin impuesto. De igual forma se aplicara esta sancion si los
proyectos se encuentran incompletos o que no se entreguen las observaciones en las
fechas indicadas.

OCTAVO: La Recepcion Definitiva: Una vez terminado el Estudio, el Consultor
solicitara por escrito la Recepcion definitiva del mismo a la inspeccion técnica, solicitud
que debera ingresar en la oficina de Partes de la I. Municipalidad de Chillan Viejo, la
que debera verificar el Fiel Cumplimiento de los Términos de referencia y de la oferta, y
demas antecedentes del contrato y comunicarlo, dentro del plazo de 5 dias, por escrito,
a la Unidad respectiva, indicando en €l la fecha en que el consultor puso término al
estudio.

La Recepcion del estudio se efectuara por una comision compuesta por tres funcionarios
designados por el Administrador Municipal.

Esta recepcion se realizara una vez que el consultor entregue el estudio completo sin
observaciones y con todos los V°B? y documentos que se soliciten en los Términos de
Referencia, en caso que existan observaciones por parte de la comisiéon, el consultor
debera subsanarlas en el plazo que esta asigne, de lo contrario, se aplicaran las multas
en forma diaria, establecidas en el art. n° 15 de las presentes Bases.

NOVENO :Cualquier accidente o dafio a terceros causados durante el transcurso del
estudio sera de exclusiva responsabilidad del proyectista.

DECIMO: La municipalidad podra dar término anticipado al contrato si el proyectista no
diere cumplimiento a las condiciones pactadas en el presente contrato o se negara a dar
cumplimiento a las instrucciones impartidas por Planificacién, sin recurrir a la justicia
ordinaria, para tales efecto, habido consideracion de la aceptacion del proyectista o el
solo hecho de suscribir el contrato correspondiente, siendo de cargo de dicho proyectista
todo gasto directo o indirecto que su incumplimiento le signifiquen a la municipalidad.

La municipalidad podra declarar resuelto administrativamente el contrato a
cargo, sin forma de juicio y hacer efectivas las garantias que obren en su poder, por
dicho contrato.

DECIMO PRIMERO: Este Contrato tendra validez so6lo después de ser aprobado por
Decreto Alcaldicio.

DECIMO SEGUNDO: Los contratantes declaran domicilio en la comuna de Chillan Viejo
para todos los efectos legales del presente contrato.

RODRIGO A\ ALARCOlYFUENTES.

FRANCISCO FUENZALIDA VALDES
RETARIO MUNICIPAL
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