. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONTRATO DE PROPUESTA PUBLICA N°48/2010:
“CONSTRUCCION PAVIMENTO CAMINO NEBUCO-
RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO", ID 3671-60-LP10.

DECRETO N° 2845

Chillén Viejo, 25 0CT 2010

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; los
Decretos Alcaldicios N° 2030/9.12.08 y 2040/10.12.08, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El Decreto N° 2440 de fecha 24.12.2009,
que aprueba el presupuesto ano 2010;

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N° 1961 de 08 de octubre de 2010, que
aprueba la adjudicacion del proyecto "CONSTRUCCION PAVIMENTO CAMINO NEBUCO-
RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO", a la empresa Constructora REMFISC Llida. , en un monto de
$503.382.527 .- pesos mas IVA en un plazo de 150 dias corridos.

b) La Orden de Compra N° 3671-349-SE10 emitida a través del
portal mercado publico de 12 de octubre del 2010.

c) El contrato de ejecucion de obras de 22 de octubre de
2010, suscrito entre la . Municipalidad de Chilldn Viejo y la empresa Constructora REMFISC Ltda.,
para la ejecucion de la obra: "CONSTRUCCION PAVIMENTO CAMINO NEBUCO-RUCAPEQUEN,
CHILLAN VIEJO", por un monto de $599.025.207.- impuestos incluidos en un plazo de ejecucion de
150 dias corridos.

DECRETO

1.- APRUEBESE el Contrato de Ejecucion de Obras
“CONSTRUCCION PAVIMENTO CAMINO NEBUCO-RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO", suscrito entre la I.
Municipalidad de Chilldn Viejo y la empresa Constructora REMFISC Ltda., por un monto de
$599.025.207, impuestos incluidos en un plazo de ejecucién de 150 dias corridos.

2- NOMBRESE a don José Olivares Bello, funcionario
municipal dependiente de la Direccién de Obras Municipales, como Inspector Técnico de la Obra.

3.- IMPUTESE el gasto a las asignaciones presupuestarias 05-
68-02-31-02-004 Obras Civiles, del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ULISES AEDO VALDES”
ADMINISTRAL JNICIPAL

O FUENZALIDA VALDES
RETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCION: Secretaria Municipal, Control, DOM, Planificacién, Carpeta, OF. Partes.
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

En Chilldn Viejo, a 22 de octubre de 2010, entre la Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N°
69.266.500-7, persona juridica de derecho publico domiciliada en calle Serrano N° 300,
Chillan Viejo; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de
Identidad N° 8.048.464-K, del mismo domicilio, y por la otra parte CONSTRUCTORA REMFISC
LTDA, RUT N° 77.850.430-8, representada por Don Carlos Segundo Sierra Cisternas, RUT N°
6.378.726-4 ambos con domicilio en calle Sotomayor N° 300 de la comuna de Chillan,
ambos chilenos y mayores de edad, quienes, en las representaciones invocadas, han
convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: La Municipalidad de Chilldn Viejo, en adelante “La Municipalidad”, encarga a
CONSTRUCTORA REMFISC LTDA en adelante "EI Coniratista”, la ejecucion de la obra
denominada: “CONSTRUCCION PAVIMENTO CAMINO NEBUCO - RUCAPEQUEN, CHILLAN
VIEJO".

SEGUNDO: El contratista se compromete a realizar la ejecucion de la obra de acuerdo a las
Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Aclaraciones
y oferta entregada por el contratista, documentos que forman parte integrante de este
contrato y licitacién ID 3671-60-LP10.

TERCERO: El precio total por la ejecucion de la obra asciende a la suma de $ 599.025.207
(quinientos noventa y nueve millones veinticinco mil doscientos siete pesos) incluido
impuestos y sin reajustes, ni intereses.

CUARTO: El precio convenido serd pagado por la Municipalidad a través de estados de
pago mensuales, salvo el Ultimo que podra ser inferior a 30 dias, formulado por el contratista
y visados por el ITO de la obra. Para dar curso a cada estado de pago serd necesaria la
presentacion de la siguiente documentacion.

a) Factura extendida a nombre del Gobierno Regional del Bio Bio, Avda. Arturo Prat
N°411, Concepcidn, RUT N° 72.232.500-1

b) Estado de pago, en formato que serd entregado por el ITO.

C) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo

laboral pendiente y que las cotizaciones previsionales del personal se encuentren al
dia, para lo cual ademdas tendrd que adjuntar fotocopias de las planillas de pago de
cotizaciones de A.F.P. del Ultimo mes en que se trabajé en la obra. Para la framitacion
del Primer Estado de Pago, sélo serda requisito presentar fotocopias de las planillas de
pago de cotizaciones.

d) 05 fotos representativas de diversos aspectos del avance de la obra.

QUINTO : Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista hace entrega de
Boleta de Garantia del Banco Santander, N° 300 , a nombre del Gobierno Regional del Bio
Bio, por un monto de $59.902.521 (cincuenta y nueve millones novecientos dos mil
quinientos veintion pesos), dicha garantia serd devuelta una vez aprobada la Recepcidn
Provisoria de la obra por Decreto Alcaldicio y contra presentacion de garantia de Correcta
Ejecucién de las Obras, a nombre del Gobierno Regional del Bio Bio por un monto de $
29.951.260 (veintinueve millones novecientos cincuenta y un mil doscientos sesenta pesos),
con un plazo de 365 dias, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba la
Recepcidn Provisoria de la obra, la cual serd devuelta una vez sancionada por Decreto la
Liguidacién del Contrato.
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SEXTO: El plazo de ejecucién de la obra serd de 150 dias corridos y comenzara a contar de
la fecha del Acta de Entrega de Terreno. El atraso en el cumplimiento del plazo contractual
hard incurrir al contratista en una multa por cada dia atraso correspondiente a un 1 por mil
del monto del contrato neto, incluidas sus modificaciones.

SEPTIMO: El confratista, una vez terminado la Obra, solicitard por escrito la Recepcidon
Provisoria de la obra a la L.T1.0., solicitud que deberd ingresar por Oficina de Partes del
Municipio adjuntando los antecedentes estipulados en el articulo 14 de las Bases
Administrativas Especiales.

OCTAVO: La ITO estard a cargo de un profesional dependiente de la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo. El contratista deberd considerar que la ITO se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecucion se estime defectuosa.

b) Exigir la reejecucion de las partidas que hayan sido objetadas.

c) Exigir la presentacién de los certificados de ensayos norma |.N.N. de los materiales
utilizados en obra, el contratista deberd considerar en su oferta los ensayos
necesarios, ademads de los solicitados expresamente por la ITO. En todo caso, sélo
se aceptardn los ensayos realizados por el Laboratorio de Autocontrol de la Obray
por el Laboratorio Oficial autorizado, de costo del contratista.

Para la Direccién Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma permanente la
presencia del profesional residente en la obra. El incumplimiento de esta obligaciéon una vez
firmados los contratos, facultard a la Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas
consistentes en cinco UTM (5 UTM) cada vez que se verifique la ausencia del profesional
residente de la obra.

NOVENO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chilldn para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la Jurisdiccion de sus Tril

CONSTRUCTORA REMFISC LTDA
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FRANCISCO FUENZALIDA VALDES
\ SECRETARIO MUNICIPAL

UAV/FFV/RCO/vqf



