Municipalidad
=i~ e Chillan Vieijo | Secretaria de Planificacion

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION

PUBLICA N° 52/2016, ID 3671-61-LE16,
“CONSTRUCCION POIO DE RIEGO VILLA LA
HIGUERA"

DECRETQN° 1990

Chillén Viejo, g JUN 2018

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N° 18.495,
Crganica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de
bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003,

CONSIDERANDO:

d) El Decreto N°B.000 de 30 de diciembre de
2015, gue aprueba el presupuesto Municipal 2016,

b} Decreto dicaldicio N° 499 del 14/02/2011,
mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

c) El Certificado de disponibilidad presupuestaria
N° 34 de 5 de Marzo de 2015 emitido por Directora de Administracion v Finanzas.

d] Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Plano y demds antecedentes elaboradas por la Direccién de Planificacién
para la licitacion publica N° 52/2016 1D: 3671-61-LE16, denominada: “CONSTRUCCION
POZIO DE RIEGO VILLA LA HIGUERA".

DECRETO:

1.-APRUEBENSE |as siguientes  Bases Administrativas
Especiales, Plano ,Especificaciones Técnicas y demds antecedentes elaborados por
la Direccion de Planificacién para el llamado a licitacion publica N° 52/2016
ID: 3671-61-LE1 6, denominada: "CONSTRUCCION POZO DE RIEGO VILLA LA HIGUERA" :




]

BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA PUBLICA N°52/2016
ID: 3671-61-LE16

OBRA :CDNETRLICCION POIZO DE RIEGO VILLA LA HIGUERA '
FINANCIAMIENTO I. Municipalidad de Chilldn Viejo.
UNIDAD TECNICA I. Municipalidad de Chillan Viejo.
| EE%&E&&&E&@; e $5.000.000.- impuestos incluidos
PLAIO ESTIMADO 40 dias corridos
LICITACIC_)H Piblica
1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases Administrativas serén aplicables para el proceso de
licitacion, evaluacion, seleccién, confratacién y ejecucién del proyecto
denominado: CONSTRUCCION POZO DE RIEGO VILLA LA HIGUERA, para la
Ejecucion del presente proyecto, los cuales forman parte integrante de la
licitacion. Las obras serdn ejecutadas de acuerdo a normativa vigente,
diseno, especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que para
efectos de estudio seran referenciales, siendo obligacion del oferente
replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término
de ellas, o seq, la contratacion serd bajo la modalidad de suma alzada. El
oferente deberd considerar el pago de derechos, aportes, garantias,
impuestos y/u ofros similares ante organismos publicos v privados involucrados
en la ejecucion total de la obra. Lo anterior incluye a la Municipalidad de
Chillan Viejo. Asimismo, el precio ofertade deberd incluir gastos de la
construccion y en general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y
gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar sean estos
directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberdn cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que regula el
Trabgjo en Regimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios: situacién
que deberd cerfificar cuando corresponda, la Inspeccidén Técnica (LT.O.).
Asimismo, el contratista deberd dar cumplimiento a la normativa vigente
relativa al Reglamento para la Aplicacion del Articulo 64 bis de la Ley N°
16.744 sobre Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anferior deberd cerfificarlo la Inspeccidn Técnica, cuando
corresponda,

Los antecedentes técnicos y administrafivos v el Calendario de Licitacién,
estan disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.




4.-

Ly

MODALIDAD DE LA LICITACION:

La modalidad serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reqjustes ni

intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillén
Viejo.

PARTICIPANTES:

En la presente licitacién podrén participar personas naturales o juridicas,
chilenas o exiranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1° y 6° del articulo 4° de la Ley N° 19.88¢ de

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros v Prestaciones de
Servicios.

ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

4.1. Bases Administrativas Especiales
4.2. Formulario Declaracion Jurada
4.3. Formulario Presupuesto

4.4, Formulario Identificacién Oferente

EXPEDIENTE TECNICO

4.5.- INGENIERIA
4.5.1.- Planoc de Puntera, 1 ldmina
4.5.4.- Especificaciones Técnicas

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podra modificar las Bases Administrativas Especiales y
sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberdn ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio
que sera sometida a la misma tramitacién que el Decreto aprobatorio de
las presentes bases, y una vez que se encuentre fotalmente tramitada,
serd publicada en el portal Mercado Plblico.

En el Decreto modificaterio se considerard un plazo prudencial para que
los proveedores inferesados puedan conocer vy adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulard el cronograma de
actividades establecido en el punto 7.

é.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrdn su vigencia por un plazo de sesenta (40) dias
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepcidn de las
propuestas.




7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD [ PLAZO

Preguntas Hasta el dia 5 contado desde la fecha de |

| publicacion del llamado a licitacién en el portal
Mercado Publico.

Visita a terreno Hasta el dia 3 contado desde la fecha de

publicacién del llamado a licitacién en el portal |
Mercado Publico.

Respuestas Hasta el dia 7 contado desde la fecha de

' Recepcién de Ofertas Hasta el dia 10 contado desde la fecha de

publicaciéon del lamado a licitacién en el portal
Mercado Publico.

publicacién del llamado a licitacién en el portal
Mercado Publico.

Acto de Apertura Electrénica | Bl dia 10 confado desde la fecha de
de las Ofertas Técnicas y | publicacién del llamado a licitacién en el portal
Econémicas. Mercado Publico.

Fecha de Adjudicacién

Hasta el dia 90 contado desde la fecha de
publicacién del llamado a licitacién en el Portal.
En el caso que la adjudicacion no se redlice
dentro de este plazo, se informara a fravés del
Portal las razones de ello y el nuevo plazo de
| adjudicacion, el que no podra exceder del dia
| 90 contado desde la fecha de publicacion del
llamado a licitacion en el Portal.

CONSULTAS ¥ ACLARACIONES

Los parficipantes, respecto a las materias de esta propuesta publica podréan
hacer |as consultas gue estimen pertinente sélo a través del portal
www.mercadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderd las consultas realizadas por los participantes, a
tfraves del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
sefialados en el calendario de licitacion [Punto 3 de la Ficha de Licitacién).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o© rafificaciones a los Bases de licitacidn, las que serdn
debidamente decretadaos y estardn disponibles en el icono. de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberd preccuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda redlizar la
Municipalidad, antes de realizar su oferta, El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasaran a formar parte integral de los presentes Bases Administrativas.




9.-  VISITA ATERRENO
Se realizard en el dig, lugar y hora sefialado en el cronograma de licitacion, se
iniciarad en la Direccién de Planificacion, calle Serrano N° 300, 2° piso de la
Casa Consistorial, donde se levantard un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a tereno tiene por objeto clarificar
conceptos y ubicacion de las obras y foda consulta que allfl se haga
necesariamente para su validez administrativa debe ser formulada a través
del portal www.mercadopublico.cl. Cada parlicipante deberd movilizarse en
forma particular.

10.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado pora ejecutar la obra es de $5.000.000.- (cinco
millones de pesos ) impuestos incluidos, sin regjustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la I. Municipalidad de Chillan Viejo pagara el monto total indicado en
el formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser lgual o lo oferta presentada por el proponente en el portal

www.mercadopublico.cl.

11.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberdn presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.c! . Los antecedentes a subir en el portal serén
los siguiente:

11.1.- Decumentos Administrativos

a.- Formulario de Declaracién Jurada
b.- Formulario identificacién del oferente

11.2.- Documentos Econdmicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

En el casc que el proponente estime que para dar un buen término a las
obras se hace necesario considerar una partida que no esté en el itemizado
referencial entregado en este expediente de licitacién, podré incorporario en
una nueva partida o en una similar a éste.

La propuesta se abrird segun los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Publico, es decir, apertura electrénica en presencia
del Comité de Evaluacion de Propuestas. A partir de la hora de cieme de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se
aceptard ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que
no alteren el fratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluacién
de |a propuesta.




12.-

B

Una vez redlizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrd solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serdn respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a mas tardar en 2 dias habiles contados
desde la recepcion del requerimiento; de lo contrario su oferta no serd
considerada en la evaluacién y quedando Fuera de Bases. De igual forma
guedard Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el articulo N° 33 del Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicacion de
la Ley N° 19.886, Ley de Compras Publicas, los oferentes podrén hacer
observaciones en relacién al proceso de Apertura de Ia licitacidn dentro de
las 24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberdn efectuarse
a traves de portal de www.mercadopublico.cl.

EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillan Viejo, preparard un informe detallado sobre el andlisis y
comparacion de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la seleccidn de la oferta evaluada como la més conveniente.
Para determinar la conveniencia de las ofertas se considerard el siguiente
criterio de evaluacion:

- Valor ofertado : BO%
- Plazo de ejecucién 1 20%

Oferta Econdémica (OE):

El menor valor ofertado se asignard 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrd en forma proporcional, de acuerdo @ la siguiente
formula:

OE= OM x 100
PO

OE=0Oferta Econdmica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=0Oferta mas baja realizada

Plazo de ejecucién (PE):

El menor plaze de ejecucién de la obra se asignard 100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrd en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula:

PE= MP x 100
PP




PE= Plazo de ejecucion, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

La evaluacion final se realizard de acuerdo a la siguiente férmula general;

NF=0F x 0.80 + PE x 0.20

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntgje Oferta Econdmica
PE = Plazo de ejecucion ofertado

COMISION EVALUADORA

La propuesta serd evaluada por una comisidon conformada por el Asesor
Urbanista, Profesional Constructor Civil de la Direccién de Planificacién,
Profesional Arguitecto de la Direccién de Obras, o quienes los subroguen vy
serd adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrénicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga
el mayor puntaje en la evaluacién. Lo anterior no podrd modificar la oferta
del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos
de la licitacidn.

La comision en todo caso, deberd ser nombrada por Decreto alcaldicio.

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicaran en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1° Mayor puntaje del precio ofertado.
2° Mayor puntaje del Plazo de Entrega.

13.- FACULTAD DE READJUDICACION

La Municipalidad podrd readjudicaria licitacién al oferente que siga en orden
de prelacion de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:
a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulade por causas afribuibles al
adjudicatario,
b} Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimients del
Contrato.
¢} Siel adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhdabil para contratar con el Estado en los términos del
articulo 4° de la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condicién.




14.-

CONTRATO

Transcurida  lgs 24 horas desde la publicacién en el portal de
www.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicacion, el
oferente adjudicado tendrd un plozo de 5 dias hdbiles para suscribir el
contfrato, ademas de |a presentacion de los documentos requeridos parg tal
fin. Posterior a ello el adjudicatario tendrd 72 horas a contar de su emisidn,
para aceptar la orden de compra.

Para formalizar la contratacién, se realizard un contrato de obra;
donde el contratista debera entregar una garantia por el Fiel
Cumplimiento del contrato y correcta ejecucion de la obra, por un
valor equivalente de al menos 5% del valor de contrato, la que se
devolvera una vez decretada |la Recepcion Definitiva de la obra.
Ademas, el contratista deberd adjuntar el Certificado de Antecedentes
Laborales y Previsionales de la empresa; emitido por la Inspeccién del
Trabajo, donde conste que no existen multas ni deudas previsionales.

En caso de una nueva adjudicacion, ésta serd informada vy notificada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo seficlado en
el primer parrafo de este punto.

La |. Municipalidad de Chillan Viejo previa solicitud del ITO, podrd terminar el
contrato por incumplimiente de las obligaciones por parte del contratista,
considerande sin perjuicios de otras, |as siguientes consideraciones:

1.- Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demaoren sin causa

justificada.
2.- Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
3. Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabagjo.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de |la naturaleza de la
confratacion, el Contratista tendra las siguientes obligaciones:

Q) No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones tecnicas contenidas en las bases.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion del
contrato.

c) Ejiecutar el contrato con esticta sujecidn a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y ofros
antecedentes entregados.

d} Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigenfes en materias de
accidentes del frabajo y prevencion de riesgos, como asimismo a las
directrices que establezca la contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o dafio que durante |la vigencia del
contrato le pudiera ocurir al personal ¢ a las dependencias de la
Municipadlidad, que sean imputables al Contratista.

f) De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las
obligacicnes gque le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, prevision, seguridad social, alimentacion, y demds que le
resulten aplicables.
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FORMAS DE PAGO:

Serd en dos estados de pagos, por avance de obra, formulado por el
contratista y visados por el ITO de la obra.

Para dar curso a los estado de page serd necesaria la presentacién de la
siguiente documentacion:

Primer Estado de Pago, una vez ejecutado el 70% de la obra:

a)Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Chillan Viejo, calle
Serrano N° 300, Chillan Viejo, RUT N° 69.266.500-7.

b) Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance fisico de la obra, una de ellas sea la fotografia de Letrero de
Obra,

El valor de dicho estado de pago serd por el 50% del valor de conirato.

Segundo Estado de Pago, una vez ejecutado el 100% de la obra:

a)Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Chillén Vigjo, calle

Serrano N° 300, Chillan Viejo, RUT N° 69.2646.500-7.

b) Certfificado de |la Inspeccién Provincial del Trabajo que cerfifique que no
hay reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del
persondl se encuentran al dia.

c] Unsetde 5fotos [ 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance fisico de la obra.

El valor del estado de pago serd por el 50% restante del valor de contrato.

NOTA: Para cursar el segundo y Ultimo estado de pago del conirato, se
deberd contar ademds, con el Decreto de Recepcién Provisoria de la obra sin
Observaciones.

GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitacion y contrato se exigirdn las
Garantias que se sefidlan mds adelante. Las garantios deberdn ser
pagaderas ala vista y tener el cardcter de irevocables.

Se aceptardn como garantias cualquier instrumento que asegure el pago de
manera rapida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones
dispuesta en el presente punto:




GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillan Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irevocable

Vigencia Minima Todo el plazo de ejecucién del
contrato, aumentado en 150 dias

i corridos.

Expresada en Pesos chilenos

Monto  Equivalente a un 5% del precio total del |
confrato.

' Glosa

Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato “"CONSTRUCCION PUNTERAS
AREA VERDE VILLA RIOS DEL SUR Y VILLA
LA HIGUERA", se exceptia llevar esta
glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitucién | Sera devuelta una vez que la llustre

Municipalidad sancione por Decrefo
Alcaldicio la Recepcion Definitiva de la
obra.

18.-

19.-

PLAZIO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 40 dias comidos v comenzard a
contar del dia siguiente al Acta de Enfrega de Terrence.

RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1.- Recepcién Provisoria.

El confratista una vez terminada la obra, deberd solicitar la Recepcidn
Provisoria, por oficina de partes, a la [TO del contrato.

Lo Recepcion Provisoria la redlizar@ una comisién integrada por dos
profesionales de la construccidn, nombrada por decreto alcaldicio.

19.2.- Recepcidn Definitiva.

20.-

La Recepcion Definitiva se efectuarad 100 dias después de sancionada la
Recepcion Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepcion definitiva
estara constituida por dos funcionarios que se designen en su oportunidad.

MULTAS.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hard incurrir al contratista
en una multa por cada dia afraso comrrespondiente a uno por ciento del
monto del contrato neto, incluidas sus modificaciones.
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21.- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, serd descontado del pago del servicio que
corresponda al mes siguiente de la infraccidn cometida.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo
el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el Confratista deberd entregar una nueva garantia, de

igual monto y caracteristicas, dentro de los 30 dias siguientes al cobro de |a
antericr,

22. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El confrato podra modificarse o terminarse anticipadamente per ias siguientes

causales:
Q) La resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes.
) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liguidacidn anficipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e Por exigirlo el interes publico o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista
en el literal b), se entenderd que hay incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicacion de mds de tres multas,

2] Incumplimiento de los estandares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

3] Fadlta de respuesta a las solicitudes.

4]  Incumplimiento de los requisitos establecidos en la oferfa presentada por el
adjudicatario.

5] Lo negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

é) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualguiera de las situaciones sefialadas entre el numeral "1" al
6", la Municipalidad podrd poner términc administrativamente vy en forma
anficipada del contrato, mediante decreto fundado que serd notificada
por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
Informacidén.

La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel v Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualguiera de los casos sefialados en este
acdpite, con excepcién de la causal de resciliacion o mutuo acuerdo
entre las partes, v sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes
para exigr el pago de indemnizaciones por dafos y perjuicios que fueren
precedentes,




23.-

24.-

25.-

INSPECCION TECNICA.

Lo inspeccion fécnica de la obra estard o corge de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de Chilldn Viejo. El oferente
adjudicado deberd considerar que la inspeccidén técnica de la obra se
reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecucion se estime defectueosa.
b) Exigir la reejecucion de las parfidas que hayan sido objetadas.

¢) Exigir la presentacion de los certfificados de ensayos norma LN.N. de los
materiales utilizados en obra, el contratista deberd considerar en su oferta los
ensayos necesarios, ademas de los solicitados expresamente por la ITO, En
todo casoe, solo se aceptardn los realizados por los laboratorios autorizados a
costo del contratista.

d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y
de todos los aspectos considerados en estas Bases.

e) Comunicarse via correo electrénico con el profesional a cargo de I
obra, dandole observaciones de forma y fondo del desarollo del
contrato.

f) Fiscalizar que la ejecucion del contrato se cifa estriciamente a lo
indicado en las bases técnicas y otros documentos complementarios.

gl Velar por el correcto desarrolle del contrato, informande mediante
oficio al Departamente o Unidad de Finanzas en caso de que deban
aplicarse multas.

h) Dar visto bueno y recepcién conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitaciéon a los pagos y a las multas.

) Mantener un permanente confrol sobre la ejecucion del contrato, a
fraves de cualguier medio o forma que resulte idénea para el efecto. Este
confrol abarcara la totalidad de las exigencios contenidas en las
presentes bases.

I} Al momento de la liguidacion del contrato el Inspector Técnico del
Contrato debera requerir al contratista el cerfificado de la inspeccién del
trabagjo (F30) con la findlidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales,

k] Las demdas que se le encomienden en las presentes Bases.

DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Direccion Técnica se requiere que el confratista mantenga en forma
permanente a un Jefe de Obra a cargo de los trabajos.

DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecision o discrepancia entre los antecedentes de la licitacién
{planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y  otros
anfecedentes} se inferpretard siempre en el sentido de la mejor v mds
perfecta ejecucion de los frabajos, conforme a normativas de procedimientos
de buena consfruccion, por lo cual prevalecerd aquel antecedente que
permita dar un mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerd esta indicacion.

Toda resolucion de discrepancia o impresion deberd quedar reflejada en un
informe del Inspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.




28,

27.-

28.-

29.-

LETRERO INDICATIVO DE OBRA.
Segun se detalla en especificaciones técnicas anexas.

AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Sien el franscurso de la ejecucion de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del confrato original para su mejor término o por
siftuaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la Inspeccién Técnica de la Obra
deberd solicitar la aprobacién de la Direccion de Planificacién, aln cuando
dicha modificacion de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores
plazos. Obtenida esta aprobacion la 1.T.0. deberd solicitar su autorizacién por
parte de |a SUBDERE, las que deberd obligatoriamente informar de lo obrado
e incluir a dicha eniidad en la distribucién adjuntando los documentos
comrespondientes para efectos de reprogramacion de la ejecucion.

UNIDAD A CARGO DE LA LICITACION

Para efectos de la presente licitacion, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificacion, Sr. Domingo Pillado Melzer.

VARIOS

El contratista se hard cargo de los consumos de agua, ehergia eléctrica, gasy
ofros servicios gue se generasen durante el periodo de gjecucion del
proyecto. Al solicitar la Recepcién Provisoria, el Inspector Técnico de la Obra
debera sclicitar la presentacién de los cerfificados que acredite gue no
existen deudas por consumo de agua y electricidad, gas u ofro servicio,
emitidos por los servicios o instituciones que correspondgn.




ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE PLANOS ADJUNTOS

1.- Flane de Puntera, lamina 1

FORMULARIOS




2.-LLAMASE propuesta publica la  licitacion
N° 52/2014 ID: 3471-61-LE1 6, denominada: “"CONSTRUCCION POZO DE RIEGO VILLA LA

HIGUERA", por un monto estimado de $5.000.000.- (cinco milones de pesos)
impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrardn disponibles en el
portal www mercddopublico.cl, bajo la ID: 3671-61-LE16.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y AR@HIVESE.
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